

**Выбор генподрядной организации для выполнения работ на объекте:
«Возведение сети водоснабжения АЗС № 3****ОАО «Пуховичинефтепродукт» · Минская область, г. Марьина Горка****Площадка: goszakupki.by · Стоимость: 610 160.00 BYN · Приём до: 18.09.2026****Открыть тендер на площадке:** <https://goszakupki.by/request/view/3665050>**РЕШЕНИЕ**

77/100. Процедура закупки имеет прозрачный критерий оценки (наименьшая цена без НДС), обеспечена собственным финансированием заказчика, допускает выплату текущего (до 30%) и целевого авансов. Основные риски: сжатые сроки выполнения работ (2 месяца, основной объем запланирован на октябрь 2026 г.), отсрочка расчетов до 20 банковских/рабочих дней, а также расхождение в формулировках дней оплаты в документации и проекте договора.

ПРЕДМЕТ

Выбор генподрядной организации для выполнения работ на объекте: «Возведение сети водоснабжения АЗС № 3, расположенной по адресу: Минская область, Пуховичский район, а/д Р-69, 49 км, с сопутствующим демонтажем существующего шахтного колодца».

ЗАКАЗЧИК И ТИП

Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт» (ОАО «Пуховичинефтепродукт»)..
Новое строительство (возведение сети водоснабжения) с сопутствующим демонтажем.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

С 01.10.2026 по 30.11.2026 (2 месяца; согласно графику: октябрь 2026 г. — 556 038,00 BYN, ноябрь 2026 г. — 54 122,00 BYN; в тексте документации указано ежемесячно «10.2026 – 11.2026»).

АВАНС

Предусмотрена возможность выплаты текущего аванса в размере не более 30% от стоимости работ, планируемых к выполнению в следующем месяце, а также возможность целевого аванса на приобретение материальных ресурсов согласно законодательству РБ. Окончательные условия определяются предложением участника (п. 11 документации о закупке, п. 4.1 проекта договора, Приложение 1).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Балльная система не предусмотрена; оценка предложений осуществляется по единому критерию — наименьшая цена предложения без учета налога на добавленную стоимость (п. 17 документации о закупке).

ЛОТЫ

1 лот, ориентировочная стоимость 610 160,00 BYN с НДС (508 466,67 BYN без НДС), срок выполнения работ — с 01.10.2026 по 30.11.2026.

РИСКИ И РАСХОЖДЕНИЯ

1) Разночтения в сроках оплаты: в п. 4.12 проекта договора указано «20 рабочих дней», тогда как в п. 11 документации и форме ценового предложения — «20 банковских дней». 2) Формулировка сроков: в документации и договоре указано ежемесячно «10.2026 – 11.2026», в карточке лота и графике — календарные даты «с 01.10.2026 по 30.11.2026». 3) Разница в суммах: в расчете стоимости работ в ценах на 01.03.2026 итоговая сумма с НДС составляет 570 529,24 BYN, тогда как в карточке закупки и графике производства работ итоговая стоимость составляет 610 160,00 BYN с НДС (с учетом прогнозных индексов цен в строительстве).

ОСНОВАНИЯ

Карточка закупки на goszakupki.by; Документация о закупке (п. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17); Проект договора строительного подряда (п. 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.12); Ценовое предложение (Приложение 1); Расчет стоимости работ по объекту строительства в ценах на 01.03.2026; График производства работ; Ведомость отходов.

ПОКРЫТИЕ ДОКУМЕНТОВ

ссылки 7, файлов обработано 8; из архивов 2, не прочитано 2